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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR ....cccevveninininnnnen /DOP-Z/2021

WANIU ceeeneieeneieenennnnne 2021 roku w Koninie pomigdzy:

Przedsiebiorstvem Wodociggow i Kanalizacji sp. z o. 0., 62-510 Konin, ul. Poznanska 49,
wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000099912, ktoremu nadano numery: REGON 310025187 oraz NIP 665-000-13-26, ktorej
akta znajduja si¢ w Sadzie Rejonowym Poznan — Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX
Wydzial Gospodarczy KRS, ktorego kapital zakladowy wynosi 130.808.095 zlotych
reprezentowanym przez:

a

1)

z siedzibg :

wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
.................................... , ktéremu nadano numery: REGON ................................ Oraz
NIP , ktorego akta znajduja sie¢ w Sadzie Rejonowym
.............................................. , ktorej kapitat zaktadowy wynosi ................. zlotych

ktérych uprawnienia do reprezentacji wynikaja z przedtozonego wraz z Oferta Wykonawcy
wydruku odpowiadajgcego odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego

2)*

prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej pod firma: ,,.........cccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiinninn, ” z siedzibg
.................. , posiadajacym(g) nadane numery: REGON ................................, PESEL
......................... OrazNIP................ooiiil .

zwanym(a) w dalszej tresci umowy ,,Wykonawea”,

przy czym Zamawiajacy i Wykonawca tgcznie zwani sa w dalszej tresci umowy ,,Stronami”

po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego
W oparciu o postanowienia ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) (dalej: Pzp)

zawarta zostata umowa, zwana w dalszej tresci umowy ,,Umow3a” o nastgpujacej tresci:

§1
DEFINICJE
Uzyte w umowie okreslenia oznaczaja:
1) Dalszy Podwykonawca - osoba, z ktorg Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo
W rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych, przy czym procedure zglaszania dalszych
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podwykonawcoéw Zamawiajagcemu i wymogi co do umow z dalszymi podwykonawcami okresla
§ 19 Umowy;

2) Dniach — nalezy przez to rozumie¢ dni kalendarzowe, wlaczajac dni ustawowo wolne od pracy,

soboty oraz $wigta,

3) Dniach roboczych — nalezy przez to rozumie¢ dni robocze od poniedziatku do piatku, wytaczajac

dni ustawowo wolne od pracy, soboty oraz swieta;

4) Dokumentacja Projektowa — dokumentacja, stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy, bedacy jej
integralng czescia, wykonana przez projektanta i zatwierdzona przez Zamawiajacego, obejmujaca
w szczegolnosci projekt budowlany, w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt
wykonawczy;

5) Dziennik Budowy — okreslony ustawa Prawo budowlane dokument urzedowy wchodzacy w sktad
dokumentacji budowy, przeznaczony do rejestracji przebiegu rob6t budowlanych oraz wszystkich
zdarzef 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtlowosci wykonywania budowy;

6) Dziennik Robot Budowlanych — sporzadzony na potrzeby Umowy dokument wchodzacy w sktad
dokumentacji budowy, ktory trescig i funkcja odpowiada dziennikowi budowy w rozumieniu
Prawa budowlanego;

7) Inspektor Nadzoru — osoba, wskazana w § 11 ust. 1 Umowy, ktora zostala wyznaczona przez
Zamawiajacego do pehienia funkcji inspektora nadzoru Zamawiajacego w rozumieniu zapisow
Prawa budowlanego;

8) Inwestycja — stanowigca przedmiot niniejszej Umowy budowa pn.: ,,Budowa sieci
wodociagowych w Koninie”;

9) Kierownik Budowy — osoba, ktora zostata wyznaczona przez Wykonawce do petnienia funkcji
kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego, posiadajaca aktualne uprawnienia
budowlane oraz potwierdzenie przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa;

10) Nieruchomos¢ — nieruchomo$¢ gruntowa obejmujgca dziatki, wymienione w Tomie Il SIWZ
(OP2);

11) Oferta Wykonawcy — zlozona przez Wykonawce w ramach postgpowania o udzielenie
zamoOwienia oferta z dnia roku, stanowiaca zalacznik nr 3 do Umowy;

12) Podwykonawca — osoba, z ktora Wykonawca zawart umowe¢ 0 podwykonawstwo w rozumieniu
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, przy czym procedurge zglaszania podwykonawcow
Zamawiajacemu i wymogi co do umow z podwykonawcami okresla §19 Umowy;

13) Pozwolenie na Budowe lub PnB — wydana na rzecz Zamawiajacego decyzja o pozwoleniu na

budowe, obejmujaca wraz ze Zgtoszeniem caty zakres robot niezbednych do realizacji Inwestycji;

14) Projektant — autor dokumentacji projektowej sprawujacy nadzor autorski nad realizacja
inwestycji;

15) Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.);

16) PZP - ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843
z pozn. zm.);

17) Roboty — catos¢ robdt budowlanych i instalacyjnych, ktore zgodnie z Dokumentacja Projektowg
majg zostac zrealizowane w ramach Inwestycji;

18) SIWZ — bedagca w posiadaniu Wykonawcy Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
opublikowana przez Zamawiajacego w ramach postgpowania o udzielenie zamodwienia,
stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy;

19) Teren Budowy — cato$¢ lub cze$¢ Nieruchomosci stanowigca przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

20) Zabezpieczenie — udzielone na warunkach niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania zobowigzan przez Wykonawcg udzielone w pienigdzu, w formie gwarancji bankowej
lub gwarancji ubezpieczeniowej albo w formie porgczenia bankowego lub porgczenia
spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej lub w innej formie przewidzianej w ustawie
Prawo zaméwien publicznych (Pzp);
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21) Zgloszenie — zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, o ktorym mowa w art. 30 Prawa

=

budowlanego.
§2
OSWIADCZENIA STRON UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania Nieruchomoscia na cele budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznal si¢ z dokumentacja
projektowa, w tym wchodzaca w jej sktad dokumentacja wykonawcza i wszystkimi zalacznikami,
tacznie z dokumentacjg przekazang przez Zamawiajacego oraz dokonatl wizji terenu budowy
i oéwiadcza, ze nie wnosi zastrzezen do przyjetych rozwigzan, ze zawarto$¢ dokumentacji
projektowej jest wystarczajagca do wykonania umowy oraz ze nie zglasza przeszkod w realizacji
inwestycji.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje zasobami ludzkimi, sprz¢tem, srodkami, kwalifikacjami oraz

doswiadczeniem, zobowiazuje si¢ wykonac prace bedace przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej w branzy budowlanej i dos§wiadczeniem oraz zwyczajami w zakresie
wznoszenia 1 wykonczenia obiektéw budowlanych, przy wykorzystaniu materialéw jak najwyzszej
jakos$ci oraz dolozy najwyzszej staranno$ci w doborze pracownikéw i podwykonawcow. Przez
zasady wiedzy technicznej Strony rozumiejg: instrukcje wykonawcze i zalecenia producentow
stosowanych materialow budowlanych, Polskie Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty
techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.
§3
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Inwestycji w systemie generalnego
wykonawstwa robot budowlanych w pelnym zakresie, zmierzajacych do kompleksowej realizacji
Inwestycji na Nieruchomosci, zgodnie z:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1.

Zgloszeniem lub Pozwoleniem na Budowg;

zatwierdzong Dokumentacja Projektowa, w tym projektami wykonawczymi;

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia;

Oferta Wykonawcy;

harmonogramem prowadzenia robot;

polskimi i zharmonizowanymi normami (PN-EN);

zasadami wiedzy technicznej;

pozostala zalaczong do niniejszej umowy dokumentacja, ktora stanowi integralng cz¢s¢ Umowy.

§4

DOKUMENTACJA I ZALACZNIKI
Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektows oraz
pozostala dokumentacjg dostarczong przez Zamawiajgcego W ramach realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu umowy,
przestrzegania obowiazujacego prawa, chocby poszczegdlne unormowania nie byly przywolane
w umowie lub w zalgczonych dokumentach, zasad wiedzy technicznej oraz wymogow
Zamawiajacego.
Integralng czgscia Umowy sa nastgpujace dokumenty oraz opracowania i decyzje wchodzace
w sktad Dokumentacji Projektowej:
1) petnobranzowy projekt budowlany Inwestycji;
2) zgloszenie lub pozwolenie na budowg;
3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
4) oferta Wykonawcy

. Niniejszym Wykonawca oswiadcza, ze jest w posiadaniu wszystkich zalgcznikow wymienionych

w ust. 2 niniejszego paragrafu, zapoznal si¢ z ich treScig i nie wnosi do nich zastrzezen, oraz ze
dokumenty te zawierajg wszelkie dane umozliwiajace realizacj¢ Inwestycji i nie posiadajg wad
uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie niniejszej umowy.
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4. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji Robot wad Dokumentacji Projektowej, ktorych nie
dalo si¢ wykry¢ przy zawarciu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego, na piSmie pod rygorem niewazno$ci, o stwierdzonych wadach
Dokumentacji Projektowej, nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku
potwierdzenia istnienia wad Dokumentacji Projektowej Zamawiajacy zleci projektantowi
odpowiednie modyfikacje Dokumentacji Projektowej. Zmiany Dokumentacji Projektowej
Zamawiajacy uzyska na wilasny koszt. Zamawiajacy uzyska o$wiadczenie projektanta petnigcego
nadzor autorski nad Robotami o klasyfikacji danej zmiany w kontek$cie art. 36a Prawa
budowlanego. W przypadku gdyby wprowadzona zmiana stanowila istotne odstapienie od projektu
budowlanego ztozonego wraz ze Zgloszeniem Wykonawca dokona stosownego zgloszenia
obejmujacego wprowadzone zmiany. Wykonawca nie bedzie uprawniony zada¢ przediuzenia
terminu zakonczenia robot, jezeli z uwagi na wady Dokumentacji Projektowej ponosi on wine za
konieczno$¢ dokonania zgtoszenia i oczekiwanie na zatwierdzenie zmian spowoduje brak frontu
robot.

5. W przypadku dokonania nieuzasadnionych zmian Dokumentacji Projektowej, dokonania
samowolnych zmian w Dokumentacji Projektowej Zamawiajacy bedzie miat prawo do odstgpienia
od niniejszej Umowy na zasadach okreslonych w §16 Umowy albo do naliczenia Wykonawcy kary
umownej okreslonej w §17 Umowy.

6. W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentacji
projektowej otrzymanej od Zamawiajacego lub wykonanej przez Wykonawce ponosi on
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za szkody wynikle z powyzszego faktu.

7. W przypadku wystapienia rozbieznosci, co do zakresu Robdt i rozwigzan materiatowych
niezb¢dnych do wykonania umowy w dokumentach wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu
ustala si¢, ze poszczegdlne czgsci umowy beda stosowane 1 interpretowane w nastgpujacej
kolejnosci:

1) umowa wraz zatgcznikami;

2) projekt budowlano - wykonawczy, wchodzacy w sktad Dokumentacji Projektowej;
3) odpowiednie przepisy techniczno-budowlane;

4) odpowiednie normy wykonania robot.

8. Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci
Dokumentacja Projektowa, pozostaje wlasnoscia Zamawiajacego. Zamawiajacy dostarczyt
Wykonawcy kompletna dokumentacje¢ projektowa w dwoch egzemplarzach. Wykonawca sporzadzi
na wiasny koszt iwlasnym staraniem wszelkie dalsze potrzebne mu kopie dokumentacji.
Zamawiajacy bedzie mial prawo do dostarczenia Wykonawcy dodatkowej dokumentacji
i instrukcji, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania robot stanowigcych przedmiot
niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig oraz do usunigcia wad, jakie mogg w nich wystapic.

§5
NADZOR AUTORSKI
Zamawiajacy zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa Budowlanego.

§6
ZAPEATA WYNAGRODZENIA
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 Strony ustalajg wynagrodzenie w wysokoSci:
netto: ...ceveveninnnnnns 7t + podatek VAT (23 %) cccvveenrenne = ieersccerasccensens 71 brutto

(stownie: ..........c...ceeveevveveeven e ztotych i 00/100 brutto).
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w czgsciach, za poszczegdlne etapy realizacji
Przedmiotu Zamowienia, ustalone w oparciu o Harmonogram Realizacji Inwestycji i bedzie
obejmowac:

a) Etap 1 - Budowa sieci wodociggowej w ul. Laskowieckiej
netto: ............ + podatek VAT (23 %) ceeeevneennennn e T brutto
L (o3 77 = NI oYy 11110) B

b) Etap 2 — Budowa sieci wodociggowej w ul. Malinieckiej i Sulanskiej
netto: ..ooeveeiennnnns 7z} + podatek VAT (23 %) ceeeveeriniinnnnns Zh=.iiiiiiinnnnnns zl brutto
(STOWRIE.! ..o ooiieeiee e e e e e e e e et et s e s e, DRULEO).

c) Etap 3 — Budowa sieci wodociggowej w ul. Hutniczej i Zamurze
netto: ...ovvvinninnen zt + podatek VAT (23 %) cevevvneineinnnnnnnn Zh=.ioeiiniinnnn. 7l brutto
(STOWRI@! ..ot civie e et it e e et e aen e e e e -an, DPULEO).

d) Etap 4 — Budowa sieci wodociaggowej w ul. Reformackiej
netto: ....vvvinninnen 7zt + podatek VAT (23 %) ceeevvveiinininnnn. Y/ G, 7l brutto
o 2SO UORRRRNY ) s 111¢) B

e) Etap 5 — Budowa sieci wodociggowej w ul. Polnej, Potwiejskiej, Czere$niowej, Wrzosowej,
Dozynkowej, Willowej os. Migdzylesie

netto: ...ccvvvinninnen z} + podatek VAT (23 %) ceeevvieviinnnnnnnee A= .eiiiiiinnnns 7l brutto
(STOWRIC: ..o cvvis e et e e et e ee e s e e -an, DPULTEO).

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi catkowite wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy. Z uwagi na charakter robot po ich wykonaniu Zamawiajacy
dokona ostatecznego rozliczenia z Wykonawca na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe nie wyzsze niz
wskazane w kosztorysach ofertowych zalaczonych do Oferty Wykonawecy. W zwiagzku
z powyzszym Strony uzgadniaja, ze w ramach ostatecznego rozliczenia z Wykonawca do
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nie beda odrebnie doliczane nastepujace koszty, ktore
obcigzajg Wykonawce i ktore powinny by¢ uwzglednione w cenie Oferty:

1) Koszty, jesli takie wystapia, nadzoru prowadzonego ze strony wilasciciela /uzytkownika
uzbrojenia (rowniez tego nie zinwentaryzowanego) zarowno podziemnego jak i nadziemnego
kolidujacego z budowa sieci wodociggowej lub znajdujacego si¢ w jej bezposrednim poblizu.

2) W przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamowienia, z
winy Wykonawcy, jakiegokolwiek elementu istniejgcego uzbrojenia , Wykonawca pokrywa
koszty jego naprawy i koszty zwigzane z usunigciem ewentualnych skutkdéw tego uszkodzenia.

3) Koszty przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

4) Koszty opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

5) Koszty uzyskania wymaganych decyzji, pozwolen jesli wystgpi taka konieczno$é.
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6) Koszty ptatnego nadzoru ze strony wiascicieli innych sieci zlokalizowanych w obrebie

prowadzonych robot.

7) Koszty ew. odwodnienia terenu budowy jesli nastapi taka konieczno$é.

8) Koszty ew. wycinki drzew jesli nastapi taka konieczno$¢.

9) Kaoszty organizacji, zabezpieczenia oraz ogrodzenia terenu budowy.

10) Koszty zasilania placu budowy w media (prad, woda).

11) Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej.

12) Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13) Koszty obstugi geodezyjnej tj. wytyczenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej ponosi

Zamawiajacy. Pozostale koszty zwigzane z obstuga geodezyjna budowy ponosi Wykonawca.

14) Koszty umieszczenia wybudowanej infrastruktury wodociggowej w pasie drogowym

(Wykonawca uiszcza oplate za umieszczenie ww. infrastruktury nalezng do kofica roku, w
ktérym zakonczona zostata inwestycja ).

15) Koszty zwigzane ze zmiang organizacji ruchu.

16) Koszt odszkodowania za utracone pozytki oraz ew. powstate szkody dla dzierzawcy dziatki

91/2 o. Maliniec

17) Koszty odszkodowania za jakiekolwiek szkody wyrzadzone na terenach przylegajacych do

placu budowy zgtaszane przez wtascicieli dziatek czy obiektow.

18) Inne koszty wynikajace z niniejszej umowy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdrego zaangazowanie w realizacji¢ Inwestycji
zostato przez Zamawiajacego zaakceptowane, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4. Zamawiajacy informuje o terminie
zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w trybie, o ktérym mowa w ust. 5 lub uptywie
terminu do zglaszania uwag Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy uprawniony jest zada¢ zwrotu od Wykonawcy calej
kwoty wyptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub potraci¢ cata kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia umownego brutto moze stanowié
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, zgodnie z §16
Umowy.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala si¢ wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
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. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umowag wykonanie jej
przedmiotu oraz shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, oraz roszczen z tytutu rgkojmi za wady Robot.

. Strony dopuszczajg udzielenie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w jednej lub kilku z form przewidzianych w Pzp, w szczegdlnosci w pienigdzu, w formie gwarancji

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej albo w formie porg¢czenia bankowego lub poreczenia

spotdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w

innej formie niz w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ najpozniej przed zawarciem

niniejszej umowy oryginal dokumentu potwierdzajacego dokonanie udzielenie Zabezpieczenia
przez gwaranta lub poreczyciela.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub

kilka form, o ktéorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, ze zmiana formy

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci i bez zmniejszenia wysokosci

Zabezpieczenia.

W przypadku wniesieniu Zabezpieczenia w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej musi ono by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i platne na pierwsze zadanie

Zamawiajacego oraz obejmowac okres dtuzszy o 15 dni niz okres r¢kojmi za wady dla catosci

Robot wskazany w §18 ust. 3 Umowy.

. Jezeli Zabezpieczenie, ktore nie zostalo wniesione w pieniadzu, wygastoby przed terminem

okreslonym w ust. 8, w tym na skutek przedluzenia terminu zakonczenia Robét, Wykonawca

zobowigzany jest na 14 dni przed uplywem wazno$ci zabezpieczenia uzyska¢ i dostarczy¢ bez
wezwania Zamawiajacego przedtuzenie terminu waznosci Zabezpieczenia o niezbedny dla uptywu
terminéw okreslonych w ust. 8 okres w formie aneksu przedtuzajacego termin obowigzywania

Zabezpieczenia lub w formie nowego Zabezpieczenie na ten okres. Tre$¢ nowego Zabezpieczenia

wniesionego w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe] bedzie tozsama

z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien wynikajacych z Zabezpieczenia w

postaci potracenia wymaganej wartosci przedmiotowego zabezpieczenia z dowolnej naleznosci

Wykonawcey lub zaptaty przez Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt. 5)

Umowy.

. W przypadku kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie porgczenia gwarancji

bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej nie zostanie w warunkach opisanych w ust. 3-5

niniejszego paragrafu dostarczone Zamawiajacemu Strony ustalajg, ze Zamawiajacy uprawniony

jest celem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do zatrzymania z dowolnej faktury
przerobowej kwoty stanowiacej do 10% wynagrodzenia umownego brutto. Zamawiajacy zwolni
zatrzymang z faktury kwot¢ po dostarczeniu przedluzonego Zabezpieczenia. Niezaleznie od
powyzszego Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do naliczenia kary umownej, o ktérej mowa

w § 17 ust. 1 pkt 5) Umowy.

. Zamawiajacy zwréci/zwolni Wykonawcy Zabezpieczenie cze$ciami przy zachowaniu ponizszych

warunkow:

a) 70% wartosci Zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od daty podpisania
bezusterkowego protokotu obioru koncowego lub protokotu potwierdzajacego usunigcie
usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego z uwagami;

b) 30% wartosci ZabezpieCzenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu
rekojmi za wady dla catoséci robot, o ile nie zostanie wykorzystana wcze$niej na pokrycie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

. Zamawiajacy moze wstrzymac si¢ ze zwrotem Zabezpieczenia, w przypadku, kiedy Wykonawca nie

usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Termin zwrotu zabezpieczenia jest zastrzezony na rzecz Zamawiajgcego CO oznacza, Z€ moze on

dokona¢ wczesniejszej platnosci na rzecz Wykonawcy.
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§8
TERMIN REALIZACJI ROBOT
Strony wustalaja, ze Wykonawca rozpocznie prowadzenie Robdt po zawarciu Umowy
1 zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentoéw przedtozonych zgodnie z §13 Umowy.
Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ gotowos¢ Robdt do odbioru koncowego w
terminie 14 dni przed terminem, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Przez gotowo$¢ do
odbioru koncowego nalezy rozumie¢ koncowy etap zaawansowania Robot pozwalajacy rozpoczaé
procedure odbiorowa zgodnie z §15 Umowy. W dniu zgloszenia Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu do weryfikacji kompletna dokumentacje powykonawcza. Na 14 dni
przed terminem wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic¢ obstuge geodezyjng Zamawiajacego.
Strony ustalaja nastepujace terminy zakonczenia Robot:
a) Etap | - od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.;
b) Etap Il — od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r.
c) Etap Il - od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.
d) Etap IV - od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.
e) Etap V - od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.
Przez zakonczenie robdt strony rozumieja stan umozliwiajagcy niezakldcone korzystanie
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, potwierdzony bezusterkowym protokotem
odbioru koncowego robot lub protokotem potwierdzajacym usunigcie usterek wskazanych w
protokole odbioru koncowego z uwagami.
Wykonawca zobowiazany jest do $cistego przestrzegania termindéw wykonywania okreslonych grup
robot wynikajacych z harmonogramu prowadzenia Robot.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego, tak wcze$nie jak to mozliwe,
o szczegolnych stwierdzonych lub przyszlych wydarzeniach i1 okoliczno$ciach, ktére moga
spowodowa¢ opéznienie w realizacji RoboOt. Zamawiajacy roéwniez ma prawo zazada¢ od
Wykonawcy oceny wptywu stwierdzonego przez siebie wydarzenia lub okoliczno$ci na ewentualne
opoznienie realizacji Robot.
W razie stwierdzenia, ze dane wydarzenie lub okoliczno$¢ moze spowodowaé opdznienie
w realizacji Robot Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, opracuje i przedstawi Zamawiajacemu
propozycje planu naprawczego, ktorego celem bedzie unikniecie lub zmniejszenie ewentualnego lub
faktycznego wplywu wydarzenia lub okoliczno$ci na opdznienie w realizacji Robot.

§9
MATERIALY, MASZYNY I URZADZENIA WYKONAWCY

Wykonawca dostarczy na wlasny koszt wszelkie materiaty, maszyny i urzadzenia oraz inne $rodki
potrzebne do wykonania Inwestycji.
Strony ustalajg, ze wszelkie materiaty, ktore beda wykorzystywane przy realizacji Inwestycji beda
nowe i 0 jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub innych dokumentach zatgczonych do
niniejszej] Umowy oraz beda posiada¢ certyfikaty wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stwierdzajace zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub
norm zharmonizowanych, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych. Materialy inne niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, a ktore Wykonawca
chciat wprowadzi¢ na zasadzie zamiennika, beda przedstawiane do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajacego w formie zestawien przesylanych przez Wykonawce droga elektroniczng.
Akceptacja materialdow nastgpi na pismie listem poleconym lub wiadomos$cig e-mail przestang za
potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty ich przedtozenia. Brak pisemnej
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego w tym terminie, oznacza brak akceptacji
zaproponowanych przez Wykonawce materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczenia Przedstawicielowi Zamawiajgcego,
na jego zadanie, probek wszelkich materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia kontroli jakosci.
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Akceptacja dostarczonych probek nastagpi na pismie lub wiadomoscig e-mail przestang za

potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni roboczych.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majatkowe (np. materiaty, urzadzenia,

maszyny) Wykonawcy znajdujgce si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia tych skladnikéw majatkowych we wiasnym

zakresie.

§10
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy posiada zawarta umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnos$ci cywilnej] w zwigzku z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza lub catoscia
wykonywanych Roboét, ktora zgodnie z SIWZ przedstawil Zamawiajacemu. Wykonawca
zobowiazuje si¢ utrzymywac wynikajaca z przedstawionej umowy ochrong ubezpieczeniowg przez
caty okres realizacji Umowy, Umowa ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej musi obejmowac
przynajmniej:

1) odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowsg i kontraktowa z tytulu wykonywanych prac (w zakresie
odpowiedzialno$ci kontraktowej: szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania ustug jak tez
po zakonczeniu wykonywania ustug);

2) ryzyko uszkodzenia podziemnych instalacji i urzadzen bez wzgledu na fakt czy przebieg tych
instalacji lub urzadzen byl znany Stronom przed zawarciem umowy;

3) ryzyko wyrzadzenia szk6d w mieniu powierzonym przez Zamawiajgcego a b¢dacym na terenie
budowy;

4) ryzyko wyrzadzenia szkod podczas robot wykonywanych przez Podwykonawece;

5) ryzyko powstania szkod w zwigzku z przedostaniem si¢ substancji niebezpiecznych do
powietrza, wody lub gruntu;

6) ryzyko wyrzadzenia szkéd w  wyniku uzytkowania pojazdéw niepodlegajacych
obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow
mechanicznych, a takze sprzgtu i urzadzen wywolujacych drgania lub wibracje;

7) szkody wyrzadzone w wyniku razacego niedbalstwa.

. Suma ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ustepie 1 niniejszego paragrafu

winna wynosi¢ nie mniej warto$¢ umowy brutto na jedno zdarzenie losowe i nie mniej niz

warto$¢ umowy brutto na wszystkie zdarzenia losowe. W przypadku wystapienia zdarzenia
rodzacego obowigzek wyplaty w/w kwoty ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie

7 dni od utworzenia rezerwy szkodowej dokona¢ doubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz

utworzona rezerwa szkodowa, tak aby suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie losowe, o ktorej

mowa zdaniu pierwszym nie byta mniejsza niz warto$¢ umowy brutto.

. Umowa ubezpieczenia nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za szkody wyrzadzone

przez podwykonawcow. Niezaleznie od umow laczacych Wykonawce z Podwykonawca,

Wykonawca, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie ponosi rowniez odpowiedzialno$é¢

za szkody powstate podczas robot wykonywanych przez Podwykonawce.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce swoich zobowigzan zawartych w niniejszym

paragrafie, Zamawiajacy wezwie na piSmie Wykonawce do zaprzestania naruszen Umowy

i wyznaczy dodatkowy 14 dniowy termin. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce

obowiazkéw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od

Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

. Ponadto Wykonawca ubezpieczy umowe od ryzyk budowlano — montazowych, w tym ryzyk

spowodowanych przez zywioty. Koszty ubezpieczenia obcigzajg Wykonawce.

§11
STRONY PROCESU BUDOWALNEGO
Funkcje¢ Inspektora Nadzoru pelni¢ bedzie na rzecz Zamawiajacego inspektor
............................ (tel. ; e-mail: ). O ewentualnej zmianie osoby
petiagcej funkcje inspektora Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce na pismie.
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Zmiana osoby petnigcej funkcje¢ Inspektora Nadzoru nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w
drodze pisemnego aneksu.

Osoba peligca funkcje Inspektora Nadzoru musi spelnia¢ wymagania wynikajace
Z obowigzujacych w tym zakresie przepisoOw prawa, z uwzglednieniem warunkoéw SIWZ.
Przedstawicielem Zamawiajacego, upowaznionym do reprezentacji Zamawiajacego na potrzeby
realizacji Umowy bedzie ................... (1] P ,tel. kom............ se-mail.....l ).
O ewentualnej zmianie ww. osoby Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi Wykonawce na pismie
pod rygorem niewazno$ci. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego nie wymaga zmiany niniejszej
Umowy w drodze pisemnego aneksu.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ......................... (tel. ;
e-mail: ). W razie gdyby uprawnienia Kierownika Budowy okazaly si¢
niewystarczajace dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢
wyznaczy¢ kierownikdéw robdt odpowiednich specjalnosci.

Ewentualna zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego zgodnie z § 23
Umowy i nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze pisemnego aneksu.

§12
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczego6lnosci:
1) zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez projektanta lub inng upowazniong osobe;
2) udziat w naradach koordynacyjnych;
3) zapewnienie udziatu przedstawicieli Zamawiajacego w czynnosciach odbiorowych;
4) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§13
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - przedstawienie Zamawiajgcemu umowy
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej oraz posiadanie umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej, o zakresie zgodnym z §10 Umowy, az do terminu zakonczenia
Robdt,

2) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - zapoznanie si¢ z Dokumentacja Projektowa,
opiniami, uzgodnieniami i ztozenie na potwierdzenie powyzszego stosownego oswiadczenia,

3) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - dostarczenie Zamawiajgcemu listy pracownikow,
ktorzy beda realizowaé¢ Inwestycj¢ wraz z:

a) informacja o ich kwalifikacjach niezbednych do wykonania Inwestycji (wymagane
uprawnienia wraz z zas§wiadczeniem z Izby Inzynieréw Budownictwa o czlonkostwie
1 posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej), a takze zakresy
wykonywanych przez nich czynnosci,

b) aktualnymi badaniami lekarskimi, takze sanitarno-epidemiologicznymi i zaswiadczeniem
o przebyciu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - dostarczenie Zamawiajagcemu oswiadczenia
o podjeciu si¢ obowiazkow kierownika budowy,

5) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - przedtozenie Zamawiajgcemu celem uzgodnienia
i akceptacji harmonogramu prowadzenia Robdt. Wykonawca rozpocznie roboty dopiero po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego powyzszego harmonogramu,

6) przed przystapieniem do realizacji Inwestycji - opracowanie i dostarczenie w celu uzgodnienia
i zaopiniowania przez przedstawicieli Zamawiajgcego (Kierownika Dzialu Obstugi
Technicznej, Bezpieczenstwa i1 Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpozarowej) planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
planu BIOZ zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
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7) przed przystgpieniem do realizacji Inwestycji - uzyskanie z Dzialu Eksploatacji Sieci Wod.
i Kan. Zamawiajacego dopuszczenia do pracy na czynnej sieci wodociagowej,

8) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o terminie rozpoczecia Robot,

9) opracowanie projektu organizacji ruchu kotowego, jego uzgodnienie z odpowiednimi

zarzadcami drog i zamontowanie odpowiedniego oznakowania,

10) uzyskanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz pokrycie
kosztow zwigzanych z zajeciem w/w pasa i umieszczeniem w nim obiektu lub urzadzenia,

11) uzyskanie zgody na wejscie na teren dziatki 91/2 o. Maliniec i zawarcie umowy z dzierzawca
tej dziatki;

12) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy Iub Dziennika Robot
Budowlanych,

13) wykonanie prac przygotowawczych,

14) zorganizowanie i kierowanie Robotami w sposoéb zgodny z Dokumentacja Projektowa
i Zgloszeniem, przepisami 1 obowigzujacymi Polskimi Normami 1 normami
zharmonizowanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

15) zapewnienie dostaw mediéw niezbgdnych do prowadzenia robdt i ponoszenie kosztow zuzytej
przez Wykonawce lub Podwykonawcow energii elektrycznej, wody, gazu, Sciekdw itp., ktore
beda przez niego wykorzystywane w trakcie wykonywania Roboét; a w przypadku korzystania
z mediow Zamawiajacego poniesienie kosztow ich uzywania przez okres prowadzonych
robot. Wykonawca rozliczy si¢ z Zamawiajagcym z tego tytulu po zgloszeniu zakonczenia
Robot a przed dniem odbioru koncowego,

16) utrzymywanie tymczasowych przej$¢ oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem
0sob trzecich,

17) utrzymywanie pomieszczen 1 terenu budowy w nalezytym porzadku i czystosci,
w szczegOlnosci usuwanie 1 unieszkodliwianie odpadéw powstajacych w  wyniku
wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy w sposdb zgodny z przepisami ustawy z dnia
14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.),

18) utrzymywanie magazynow i szatni zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
W czystosci zardwno wewnatrz, jak i na zewnatrz,

19) utrzymywanie w czysto$ci otoczenia terenu budowy w czasie realizacji Robot. Wykonawca
w szczegolnosci odpowiada za stan istniejacych drog i przylegtych budowli,

20) zachowanie w stanie iloSciowo niezmiennym drzewostanu i nasadzen niskich na
Nieruchomosci, za wyjatkiem drzew wskazanych w Dokumentacji Projektowej do usunigcia
badz przesadzenia, w stosunku do ktérych wydana zostata ostateczna decyzja zezwalajgce na
ich usunigcie badz przesadzenie. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawce
obcigza¢ beda koszty oplat i kar natozonych na Zamawiajacego na podstawie obowigzujacych
przepisow, na co Wykonawca wyraza zgode;

21) zapewnienie na wlasny koszt transportu na budowie wszystkich materiatlow i narzegdzi
niezbednych do wykonywania Robét,

22) zapewnienie nadzoru terenu budowy. Wykonawca przyjmuje catkowita odpowiedzialno$¢ za
materialy pozostawione na terenie budowy oraz za swdj sprzet na wypadek wszelkiego
ryzyka,

23) wstrzymanie robot w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz
bezzwloczne zawiadomienie o tym Inspektora Nadzoru i whasciwego organu,

24) w razie odkrycia przedmiotow, co do ktoérych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami lub
szczatkami ludzkimi:

a) wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znalezisko;

b) zabezpieczy¢ znalezisko i miejsce odkrycia, przy uzyciu dostepnych srodkdw;

c) niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku Inspektora Nadzoru, w celu umozliwienia
Zamawiajacemu powiadomienia wasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta, burmistrza, prezydenta miasta,
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25) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych,

26) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o wpisie do Dziennika Budowy Iub Dziennika Robot
Budowlanych dotyczacym wstrzymania robot budowlanych z powodu wykonywania ich
niezgodnie z dokumentacja projektowa,

27) zawiadomienie Inspektora Nadzoru o otrzymaniu od Podwykonawcy w trybie art. 649 i nast.
Kodeksu cywilnego zadania przedtozenia gwarancji zaptaty za roboty budowlane,

28) zabezpieczenie wszelkich wykonanych prac, az do odbioru koncowego obiektu,

29) uzyskanie oceny higienicznej wlasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego na materialy
przewidziane do dystrybucji wody dla wykonania sieci wodociggowej wchodzacej w sktad
inwestycji (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2007 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z pézn. zm.)

30) uzyskanie i przedtozenie Zamawiajagcemu przed odbiorem koncowym robdt pozytywnego
wyniku badania wody pobranej z wykonanej sieci wodociggowej nie wczesniej niz w trzecim
dniu po wykonaniu ostatniego ptukania sieci wodociggowej. Zakres wymaganych badan:

a) bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki, ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°
(najwyzsza dopuszczalna warto$¢ do 100 jtk),
b) fizykochemia: otéw, kadm, chrom, nikiel, siarczany,

31) wykonanie prob szczelnosci oraz ptukanie sieci w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego
(Dziat Inwestycji i Rozwoju i/lub Dzialu Eksploatacji Sieci Wod. i Kan.) oraz Inspektora
Nadzoru.

32) Przytaczenie nowych przewodow do istniejacych sieci wykonaé¢ nalezy pod nadzorem
pracownikéw Zamawiajacego (Dziatu Eksploatacji Sieci Wod. i Kan.),

33) wykonanie innych prob i pomiaréw technicznych, zorganizowanie i optacenie odbiorow
technicznych dokonywanych przez dostawcéw mediow oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych
przed zgloszeniem obiektu do odbioru koncowego,

34) powiadomienie obstugi geodezyjnej Zamawiajacego o koncowym etapie Robot na 14 dni przed
planowanym pisemnym poinformowaniem Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego,

35) przedtozenie Zamawiajgcemu, przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot,
dokumentow (protokot, notatka, o§wiadczenie) potwierdzonych przez wiasciciela/wtascicieli
lub zarzadcow Nieruchomosci, na ktorych realizowano roboty 0 doprowadzeniu terenu
budowy do pierwotnego stanu,

36) dostarczanie Zamawiajacemu w 2 egzemplarzach zdje¢ wykonanych prac, dokumentujacych
poszczegoblne etapy robdt jeden raz w miesiacu,

37) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (1 egz. w formie papierowej. oraz w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD 1 egz.),

38) przygotowanie wszystkich szczegotéw wykonawstwa w postaci szkicow, planéw okablowania,
planow ............... , schematéw przelotowych oraz wszystkich innych dokumentow
graficznych wykonanych prac, jezeli nie zostaly one sprecyzowane w projekcie technicznym
1 przekazanie Zamawiajacemu w formie dokumentacji powykonawczej,

39) zgloszenie gotowosci do odbioru Inwestycji oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru
1 zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, atakze przekazanie Zamawiajgcemu
stosowanych oswiadczen,

2. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego doprowadzenia terenu budowy i Nieruchomosci
do nalezytego stanu i porzadku oraz ich opuszczenia i wydania w przypadku odstapienia od
Umowy.

3. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada za:

a) bezpieczenstwo i higieng pracy wlasnych pracownikow realizujacych przedmiot umowy,

b) =zabezpieczenie $rodkéw ochrony indywidualnej dla pracownikow realizujacych przedmiot

umowy.
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4. Wykonawca, podczas realizacji Inwestycji, zobowigzany jest do przestrzegania wszelkich
obowigzujacych na terenie Zamawiajacego:

a) instrukcji zaktadowych,

b) przepisow wewngetrznych obowigzujacych u Zamawiajacego, w szczegdlnosci: Zarzadzenia
nr 2/2013 z dnia 11.01.2013 Prezesa Zarzadu PWiK Sp. z 0.0. w Koninie w sprawie
stosowania wymagan bhp, p-poz i ochrony $rodowiska w stosunku do wykonawcow i ich
pracownikéw $wiadczgcych ushugi na rzecz Przedsigbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z o.0. w Koninie oraz innych, aktualnie obowigzujacych norm i przepisow prawnych,
dotyczacych Bezpieczenstwa i1 Higieny Pracy, istotnych z punktu widzenia charakteru
wykonywanej przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego roboty budowlanej, stanowiacego
zatgcznik do umowy.

5. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia w okresie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce osoby wykonujace czynnos$ci okreslone w pkt. 11T ppkt.10
Tomu | (IDW).

6. Powyzszy wymog nie dotyczy osob odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze ww. czynnoS$ci nie
beda w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz W miejscu i czasie wyznaczonym
przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do Kierownika Budowy.

7. Nazwy stanowisk wskazane w pkt. 111 ppkt. 10 Tomu | (IDW) majg jedynie charakter przyktadowy
i zostaly wskazane celem doprecyzowania typu czynnosci, ktore winny by¢ wykonywane na
podstawie umowy o pracg.

8. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w pkt. 11 ppkt.
10 Tomu | (IDW) czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wWymogow,

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia pracy.

9. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt. 111 ppkt. 10
Tomu | (IDW) czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,
b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
¢) innych dokumentoéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

10. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w pkt. Il ppkt. 10 Tomu | (IDW) czynnos$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej,
o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt 7) umowy za kazdy przypadek uchybienia analizowanemu
obowigzkowi. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt. Il ppkt. 10 Tomu | (IDW) czynnosci i stanowic¢
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bedzie podstawe odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z przyczyn, dotyczacych
Wykonawcy na podstawie § 16 Umowy.

11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§14
PRZEROBOWY ODBIOR DO CELOW FAKTUROWANIA

1. Odbioér przerobowy do celow fakturowania odbywa si¢ po zakonczeniu kazdego z etapow
realizacji przedmiotu zamowienia celem prowadzenia biezacych, czgsciowych rozliczen
pomigdzy Stronami.

2. Przerobowym protokotem odbioru do celow fakturowania Strony potwierdzaja wykonanie czgSci
prac (etapu) i dokonuja ich obmiaru do celow fakturowania wedhug cen jednostkowych podanych
w ofercie. Odbidr ten stanowi akceptacje jakosci robot (danego etapu) oraz pozostatych prac
ujetych w protokole odbioru do celow fakturowania, do ktérego stosuje si¢ odpowiednie zapisy
§ 15 Umowy.

3. Zgloszenia gotowosci do przerobowego odbioru do celéw fakturowania Wykonawca dokonuje
listem poleconym za potwierdzeniem lub wiadomos$cig e-mail przestang za potwierdzeniem
odbioru Inspektorowi Nadzoru i Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

4. Strony przystapia do przerobowego odbioru do celéw fakturowania w terminie wyznaczonym
przez Przedstawiciela Zamawiajacego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru jednak nie poznie;j
niz w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci przez Wykonawce.

5. Protokot z przerobowego odbioru do celow fakturowania podpisuja Kierownik Budowy,
Przedstawiciel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego i Inspektor Nadzoru.

§ 15
ODBIOR KONCOWY INWESTYCJI
1. Koncowy odbior Robodt nastapi po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego i przeprowadzeniu przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych, z ktérych
sporzadzony zostanie bezusterkowy protokot odbioru koncowego lub protokdt potwierdzajacy
usuniecie usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego z uwagami.
2. Po zakonczeniu wszystkich robot Kierownik Budowy dokona wpisu do Dziennika Budowy lub

Dziennika Rob6t Budowlanych o zakonczeniu Robot a Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego

o gotowosci do odbioru koncowego wiadomoscia e-mail przestana za potwierdzeniem odbioru

i listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Za skuteczne powiadomienie o przystgpieniu do

odbioru koncowego uwaza si¢ wykonanie dwoch powiadomien tacznie w tym za pomoca listu

poleconego.
3. Wraz z zawiadomieniem Zamawiajacego o gotowo$ci do odbioru koncowego Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu:

1) Dokumentacje Powykonawcza;

2) Dziennik Budowy Ilub Dziennik Robot Budowlanych w  wersji  papierowej
i elektronicznej;

3) notatki z narad koordynacyjnych;

4) w dwoch egzemplarzach dokumentacj¢ powykonawcza (w formie papierowej 1 egz. oraz
w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD 1 egz.), o ktérej mowa w art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane zawierajaca dokumentacje projektowg z naniesionymi wszystkimi
zamianami zaistniatymi w trakcie budowy;

5) w dwoch egzemplarzach: plany i schematy z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych,
widocznych lub ukrytych, jak rowniez wszystkie instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji
zainstalowanych przez Wykonawce urzadzen, a takze instrukcje obstugi, konserwacji
i eksploatacji obiektu oraz instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem;

6) uzyskane od Urzedu Dozoru Technicznego dokumenty dopuszczajace urzadzenia do
uzytkowania — jesli w ramach realizacji Inwestycji zamontowano takie urzadzenia;
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10.

11.

7) protokot odbioru infrastruktury drogowej przez odpowiedniego zarzadce drég publicznych
wraz zzaswiadczeniem o niezaleganiu tytulem optat za zajecie pasa drogowego
i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym;
8) s$wiadectwa zgodnosci;
9) s$wiadectwo gwarancji zainstalowanych urzadzen;
10) kopie protokotow prob;
11) ptyte CD zawierajaca zdjecia dokumentujace poszczegélne etapy robot z naniesiong na nich
datg tak, aby mozna byto okresli¢ daty takze na dodatkowo wywotanych zdjeciach.
Przekazanie dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 3 =zostanie potwierdzone ,,Protokotem
przekazania dokumentacji odbiorowej bez uwag”, uwzgledniajacym szczegdtowy wykaz
przekazywanej dokumentacji ze wskazaniem formy jej przekazania.
W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i wszystkich dokumentéw wymienionych
Wust. 3 Zamawiajacy dokona weryfikacji ztozonych dokumentow i przekaze Wykonawcy
potwierdzenie gotowosci obiektu do odbioru koncowego wyznaczajac termin rozpoczgcia odbioru
koncowego lub wezwie Wykonawce do uzupetienia dokumentéw niezbednych do przystapienia
do odbioru koncowego.
Wyznaczony przez Zamawiajacego termin rozpoczgcia odbioru koncowego przypadaé bedzie
w ciggu 5 dni roboczych od potwierdzenia przez Zamawiajacego gotowosci Inwestycji do odbioru
koncowego. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego najpoézniej w 5 dniu roboczym
od ich rozpoczecia.
Jezeli w trakcie odbioru koncowego obiektu okaze si¢, ze przedstawiona przez Wykonawce
dokumentacja, o ktéorej mowa w ust. 3 jest niekompletna lub nieprawidtowa, Wykonawca
zobowiazany bedzie do jej niezwtocznego uzupehienia pod rygorem odmowy dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenie wad lub usterek przy odbiorze koncowym obiektu powinny one zostac
wpisane do protokotu odbioru koncowego z uwagami.
Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia wad i1 usterek wskazanych w protokole odbioru
konicowego z uwagami najpozniej w terminie 14 dni od daty zakonczenia odbioru koncowego lub
dhuzszym uzgodnionym przez Strony na pismie, o ile bedzie to technologicznie uzasadnione.
W przypadku nieusunigcia usterek w tym terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy i pokry¢ koszty usuniecia tychze wusterek z udzielonego
Zabezpieczenia. Po usunieciu wad i usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego
z uwagami Strony sporzadza odrgbny pisemny protokot potwierdzajacy usunigcie wad i usterek.
Usterki niewpisane do protokotu odbioru koncowego z uwagami lub zgltoszone Wykonawcy po
zakonczeniu odbioru koncowego, a nieuniemozliwiajace prawidtowego korzystania ze
zrealizowanej Inwestycji uznaje si¢ za usterki zgloszone w ramach udzielonej gwarancji, ktore
Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ zgodnie z udzielong gwarancja.
W przypadku usterek niemozliwych do naprawienia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
skorzystania z r¢gkojmi 1 m.in. zadania obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Nie wylacza to
jednak uprawnienia do zadania przez Zamawiajagcego kar umownych i odszkodowania
wynikajacych z pozostatych postanowien niniejszej umowy i z przepisOw powszechnie
obowiazujacych.
§16
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA
Strony zgodne s3 co do tego, ze odstgpienie od niniejszej umowy wywoluje skutek ex nunc, tj. na
przysztos¢ od chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3.
Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia z powodow dotyczacych Wykonawcy w przypadku
gdy:
1) Wykonawca w ustalonym terminie nie rozpoczat Robot;
2) Woykonawca bezpodstawnie wstrzymuje Roboty na okres 30 dni kalendarzowych;
3) Wykonawca pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu w dalszym ciagu
wykonuje Roboty w sposob wadliwy, sprzeczny z Umowag lub Dokumentacja Projektowa;
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4) Wykonawca dokona nieuzasadnionych samowolnych zmian w stosunku do Dokumentacji
Projektowej;

5) Wykonawca w sposob oczywisty nie dochowa uméwionego terminu zakonczenia Robot lub
wobec opdznienia w realizacji robot, pomimo wezwania, nie przedstawit planu naprawczego,
o ktorym mowa w § 8 ust. 6 Umowy.

6) Wykonawca pomimo wezwania nie przedstawit umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej;

7) Wykonawca nie przedtuzyt waznosci umowy ubezpieczeniowej lub Zabezpieczenia;

8) Wykonawca dostarczyl umowe¢ z Podwykonawca niezgodna z wczesniej zglaszanym
projektem takiej umowy;

9) Wykonawca nie przedtozyl Zamawiajagcemu, mimo wezwania, dowoddéw potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego;

10) Zamawiajacy wielokrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia
umownego brutto;

11) Wykonawca pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu w dalszym ciggu narusza
obowiazki okreslone w §19 Umowy;

12) Wykonawca dopuszcza si¢ cigzkiego naruszenia obowigzkéw okreslonych w §13 Umowy;
w terminie 30 dni od daty stwierdzenia jednego z powyzszych naruszen, o ile w tresci Umowy
nie postanowiono inaczej, jednak nie pdzniej niz do dnia otrzymania skutecznego zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego.
Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
i uznaje si¢ za dokonane w dniu dorgczenia o§wiadczenia na adres drugiej strony podany jako
adres dla doreczen, przy czym odmowa odebrania przesylki przez druga strone, lub jej niepodjecie
w terminie uwazane bedzie za skutecznie dokonane dorgczenie odpowiednio w dacie odmowy lub
w dacie uptywu terminu na podjecie przesyiki.
W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzeniu terenu budowy i Nieruchomosci do nalezytego stanu i porzadku oraz ich
opuszczenia i wydania ich Zamawiajacemu bez osobnego wezwania, niezwlocznie, nie pézniej niz
w terminie 3 (trzech) dni liczonych od dnia odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Strony sporzadza ,,Protokot przejecia
terenu budowy” oraz ,Protokét inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstapienia
od umowy”. Powyzsze protokoly zostang sporzadzone w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, jednakze nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy. W razie
gdyby Wykonawca nie stawit si¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
wyznaczy termin dodatkowy 1-dniowy, a pojego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony
do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokolow. Protokdt sporzadzony z zachowaniem
powyzszej procedury bedzie wigzacy dla Wykonawcy.
Niezaleznie od zapiséw ust. 1 niniejszego paragrafu w razie wystapienia zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadaé¢ jedynie wynagrodzenia czg¢sciowego - proporcjonalnie do zakresu prac wykonanych do
chwili otrzymania zawiadomienia o odstgpieniu od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z winy Zamawiajacego,

Wykonawca moze domagaé si¢ naprawienia poniesionej szkody na zasadach okre§lonych

w Kodeksie cywilnym.

§17
KARY UMOWNE
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
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w przypadku odstapienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron - na skutek okoliczno$ci, za
ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy;

w przypadku opo6znienia w odniesieniu do terminu zgloszenia gotowosci do odbioru
koncowego, okreslonego w §8 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien opdznienia, jednak nie wigcej niz w wysokosci stanowigcej rownowartos¢ 20%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 Umowy;

w przypadku opdznienia w odniesieniu do terminu zakonczenia Robdt, okreslonego w §8 ust.
3 Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia, jednak nie
wigcej niz w wysokosci stanowiacej rownowartos¢ 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy;

w przypadku nieprzedstawienia w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

w przypadku nieprzedtuzenia wazno$ci umowy odpowiedzialnosci cywilnej lub
Zabezpieczenia w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

w przypadku stwierdzenia braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego § 6 ust. 1 Umowy, w przypadku gdy brak zaptaty, o ktérym mowa powyzej
nastgpito pomimo zaptaty Wykonawcy za zakres Robdt wykonywany przez tych
nieoptaconych Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wysokos¢ kary umownej
wynosi 10 % wynagrodzenia brutto;

w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanych w pkt. 11l ppkt. 10 Tomu | (IDW)
czynnosci w wysokosci 2.000 zt za kazde naruszenie tego obowiazku,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce postanowien §19 niniejszej
Umowy, atakze w przypadku niezgloszenia przez Wykonawce faktu wykonywania robot
przez jakiegokolwiek Podwykonawcg, w tym nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu
umowy 0 Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 Umowy. Niezaleznie od powyzszej kary w przypadku wystgpienia przez
Podwykonawce wobec Zamawiajgcego z roszczeniem na podstawie art. 6471 § 1 lub innych
przepisow Kodeksu cywilnego, Wykonawca tytutem odszkodowania zwroci ewentualne
zasagdzone od Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcow kwoty wraz z kosztami
postgpowania, w tym kosztami zastgpstwa procesowego oraz poniesione przez
Zamawiajacego koszty zastgpstwa procesowego, nie mniejsze niz kwota stawki minimalnej
wynagrodzenia adwokackiego lub radcowskiego uregulowanego w odpowiednim
rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci,

w przypadku opdznienia w usunigciu usterek stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
(usterkowym) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien opdznienia, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§6 ust. 1 Umowy;

10) w przypadku opdznienia w usunieciu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
opdznienia, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust. 1
Umowy;

11) w przypadku naruszenia obowigzku zachowania tajemnicy przedsigbiorstwa, o ktorym mowa

w §20 Umowy, przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 6 ust.1 Umowy

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajgcego na
zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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§18
UPRAWNIENIA GWARANCYJNE ORAZ REKOJMIA
Wykonawca udziela ......... miesigcy gwarancji na wykonane Roboty i zastosowane materiaty.

Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Strony jednego z protokotow, o ktorych
mowa W ust. 5 niniejszego paragrafu.
Przepisy Kodeksu cywilnego o rekojmi za wady przy umowie sprzedazy stosuje si¢ odpowiednio,
przy czym r¢kojmia na Roboty wynosi ...............
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Zamawiajacy nabywa
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne Rob6t z dniem odstgpienia od umowy.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady fizyczne Robot rozpoczynajg bieg od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego lub odpowiednio protokotu
potwierdzajacego usuni¢cie usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego z uwagami.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie w terminie do 30 dni od dnia jej
wykrycia.
Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajacego wynikajace z rekojmi za wady moga zostad
zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawceg.
Z zastrzezeniem ust. 9-11 niniejszego paragrafu w razie gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego
zostala ujawniona jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na
swoj koszt w okresie pierwszych 24 godzin od zawiadomienia o niej przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ usuna¢ wady w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgloszenia.
W razie bezskutecznego uplywu terminu wskazanego powyzej Zamawiajacy, niezaleznie od
naliczania kar umownych, moze wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy,
korzystajac przy tym réwniez z ustug osob trzecich.
W sytuacji kiedy stwierdzona w okresie gwarancji wada, uszkodzenie lub awaria wynikta z wady
lub uszkodzenia moze spowodowaé zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia Zamawiajacego lub
osob trzecich lub uniemozliwia Zamawiajacemu $wiadczenie uslug zwigzanych z eksploatacja
Inwestycji, a naprawa powinna by¢ wykonana przez lub na koszt Wykonawcy Zamawiajacy
uprawniony jest wykona¢ napraw¢ sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy bez
wcezesniejszego wzywania Wykonawcy do dokonania naprawy. Zamawiajacy zobowiazany jest
wowczas udokumentowaé przyczyny wady lub uszkodzenia oraz poinformowaé¢ Wykonawce
o dokonanej na jego koszt naprawie wskazujac na przestanki, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu.
Ilekro¢ w umowie mowa jest o uprawnieniu Zamawiajacego do zlecenia wykonania prac osobom
trzecim, zlecenie takie nie wymaga uprzedniego uzyskania przez Zamawiajacego zgody
wilasciwego sadu, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode. W szczegdlno$ci strony zgodne
sa co do tego, ze w razie konieczno$ci wykonania naprawy, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze przystapi¢ do naprawy bez wczesniejszej zgody sadu.
W razie wykonania naprawy samodzielnie przez Zamawiajacego koszty usuni¢cia wad,
uszkodzenia lub awarii na zasadach okreslonych w ust. 9 zostanie ustalony przez Zamawiajacego
przy zastosowaniu cen czynnikow produkcji obowigzujacych u Zamawiajacego. Na zadanie
Wykonawcy Zamawiajgcy zobowigzany jest wskaza¢ podstawy do wyliczenia poniesionych przez
siebie kosztow naprawy.
W przypadku nieusunigcia wad zgloszonych w trakcie udzielonej przez Wykonawce gwarancji
Zamawiajacy moze:
1) obnizy¢ warto$¢ wynagrodzenia za Roboty odpowiednio do wartoSci utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej i estetycznej Robot oraz dochodzi¢ odszkodowania w zwigzku
z obnizong wartos$cig Robot;
2) zgda¢ wykonania Robot lub ich elementu po raz drugi, zachowujac roszczenie i naprawienie
szkody wyniktej z nienalezycie wykonanego zobowigzania.
Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajacego wynikajace z udzielonej gwarancji jakosci moga
zosta¢ zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce. Powyzsze nie dotyczy
roszczen o zwrot kosztdw naprawy, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.
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W przypadku, gdyby podwykonawca lub dostawca materiatéw udzielit Wykonawcy gwarancji
W odniesieniu do wykonanych przez siebie Robot lub dostarczonych materiatéw na warunkach
korzystniejszych niz warunki okreslone w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest
do przeniesienia takich praw na Zamawiajgcego.
W przypadku dokonania jakichkolwiek prac w ramach gwarancji lub rekojmi ich terminy biegna
na nowo odno$nie wymienianych lub naprawianych elementow albo zakresow i to od dnia
podpisania protokotu odbioru naprawy.
Wykonawca nie moze wylacza¢ ani ograniczy¢ uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
Z umowy. Obowiazujace u Wykonawcy ogolne warunki gwarancji sprzeczne z zapisami niniejszej
umowy nie majg zastosowania.
Wykonawca nie moze obcigzy¢ Zamawiajgcego nadmiernymi obowigzkami w zakresie sposobu
eksploatacji przedmiotu umowy. W tym =zakresie obowigzek zachowania standardow
eksploatacyjnych nie moze przekracza¢ ogdlnie przyjetych, wynikajacych z charakteru przedmiotu
zamoOwienia oraz z zawodowego prowadzenia przez Wykonawce dziatalnosci gospodarczej
w obszarze objetym przedmiotem zamowienia.
Wykonawca nie moze przenies¢ ani wydzieli¢ swoich praw wynikajacych z niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, przy czym w zwigzku z faktem, ze Wykonawca, jak
i Zamawiajacy sa podmiotami profesjonalnymi, Wykonawca przyjmuje do wiadomosci
i akceptuje, ze Zamawiajacy moze udzieli¢ takiej zgody lub jej nie udzieli¢ wedle wlasnego
wylacznego uznania, a zadne jego decyzje w tym zakresie nie beda podlega¢ ocenie pod katem
zgodnosci z zasadami wspétzycia spotecznego, ani jakimikolwiek innymi klauzulami
generalnymi.
§19

PODWYKONAWCY
Za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy/om wykonanie okre§lonego
zakresu Robot oraz pozostatych czesci realizowanej Inwestycji, w szczegdlnosci dostaw i1 ustugi
niezbednych do wykonania poszczegolnych grup Robdt na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. W Ofercie Wykonawcy znajduje sig¢
wykaz prac, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz firmy
Podwykonawcow.
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastgpujacy zakres Przedmiotu Umowy:
Pozostaty zakres Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona sitami wlasnymi.
Powierzenie Podwykonawcy innych prac, powierzenia innego zakresu podwykonawstwa lub
powierzenie ich innemu Podwykonawcy wymaga zmiany Umowy i dodatkowego uzasadnienia, w
ktorym w szczegdlno$ci podane zostang przyczyny zwigkszenia zakresu Umowy realizowanego
przez Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, z ktorymi wspolpracuje w zwigzku z realizacja Umowy. Nieterminowe
regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw stanowi nienalezyte
wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot z Zabezpieczenia
lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty
naleznos$ci na rzecz Podwykonawcow.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:
1) zakres robot zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
tego zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) zasady dokonywania odbiorow,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

6) termin zaplaty wynagrodzenia,

7) zobowigzanie do zatrudnienia odpowiednich 0séb na podstawie stosunku pracy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty

budowlanej.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom

i Dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 Umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa

w ust. 7, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane —

w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgltasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie niespelniania wymagan

okreslonych w SIWZ i/lub w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz

okreslony w ust.6

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.9,

uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym zgodnie z ust. 9, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 9.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 9 uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust.1. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt (brutto).

W przypadku, o ktéorym mowa w ust.14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust.6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w §17 ust. 1

pkt 8 Umowy

Przepisy ust. 4, 6, 9 - 15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia

i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce, jak
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za wlasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialno$ci Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajacego.

19. Podwykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego winien by¢ zobowigzany do przedkladania
wykazu faktur wraz z dowodami ich zaptaty w terminie nie dluzszym niz 3 dni.

§20
TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

1. Informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace
warto$¢ gospodarcza, ktore jako cato$¢ lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie sa
powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym si¢ tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo
dostepne dla takich osob, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat,
przy zachowaniu nalezytej starannosci, dzialania w celu utrzymania ich w poufno$ci, stosownie do
postanowien ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1913 z pdézn. zm.) nie mogg by¢ przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane w
jakikolwiek inny sposob w okresie obowigzywania niniejszej umowy jak i po jej wygasnieciu lub
rozwiazaniu bez ograniczenia czasowego.

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie beda stanowily przeszkody dla ktorejkolwiek ze stron w
ujawnianiu informacji, jezeli druga strona wyrazi na to na piSmie zgodg lub ktérych ujawnienie jest
wymagane na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zwiazku z toczacym si¢
postgpowaniem administracyjnym lub sadowym.

3. Strony niniejszej umowy odpowiadaja za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkow
majacych na celu dochowanie zobowiazania okreslonego w ust. 1 przez jej pracownikow i
ewentualnych podwykonawcow.

4. W sytuacji naruszenia obowigzku zachowania tajemnicy przedsigbiorstwa przez Wykonawce
Zamawiajacy ma prawo natozenia kar umownych, i ktorych mowa w § 17 ust. 1 pkt. 11 Umowy.

5. Niezaleznie od ustalen ust. 4 Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych w tym celu kar umownych, na zasadach og6lnych
przewidzianych zapisami ustawy Kodeks cywilny.

§21
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Wypehiajac obowigzek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urzed. Unii

Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako ,,RODO”, Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji

Sp. z 0.0. w Koninie, ul. Poznanska 49, 62 — 510 Konin informuje, iz:

a) Administratorem  Danych  Osobowych  (ADO)  Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy jest Przedsigbiorstwo Wodociggow i1 Kanalizacji Sp. z o0.0. w Koninie, ul.
Poznanska 49, 62 — 510 Konin, dalej jako ,,Zamawiajacy”;

b) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Sebastian Szczerba, ul. Poznanska 49, 62 — 510
Konin, tel. kontaktowy: (63) 240 — 39 — 68; tel. kom. 601 — 171 — 332, e-mail: iod@pwik
konin.com.pl ;

c) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy beda przetwarzane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ¢ i f RODO w celu nalezytego $wiadczenia ustug przez
Zamawiajacego, wynikajacych z Umowy Spotki oraz z zapisow ustawy z dnia 07.06.2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437
z pdzn. zm.), a takze w celu nalezytej realizacji zawartych umoéw dostaw/ustug/robot budowlanych
oraz w celu marketingu wtasnych produktow lub ustug Zamawiajacego a takze dochodzenia
roszczen z tytutu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej;
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d) prawnie uzasadnionymi interesami Zamawiajgcego w zakresie przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy jest konieczno$¢ realizacji  swoich
podstawowych zadan na podstawie Umowy Spoiki;

e) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy moga by¢ udostgpniane
nastepujacym odbiorcom danych - Krajowemu Rejestrowi Diugow Biuro Informacji Gospodarczej
S.A. z siedzibg we Wroctawiu oraz moga by¢ udostepniane nastgpujacym odbiorcom danych —
innym podmiotom/agencjom windykacyjnym w przypadku dochodzenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy lub z tytulu $wiadczenia innych
ushug przez Zamawiajacego, o ktorych mowa w Umowie Spoéiki oraz podmiotom §wiadczacym
ustugi w zakresie dostarczania korespondencji zwigzanej z realizacja umowy/zlecenia, w tym
faktur. Dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy mogg by¢
przekazywane organom panstwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sad) lub
organom samorzadu terytorialnego w zwiazku z prowadzonym postepowaniem;

f) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie bedg przekazywane do
panstwa trzeciego ani do organizacji miedzynarodoweyj;

g) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy beda przetwarzane
wylacznie przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania tj. do czasu zakonczenia
trwania niniejszej umowy, a w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy az
do zakonczenia postepowania sagdowego i uprawomocnienia si¢ orzeczenia sagdowego, nie dluzej
jednak niz obowigzujace terminy przedawnienia roszczen cywilnych i karnych, stosownie do
postanowien w szczegolnosci: ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz.
1740 z pozn. zm.), ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z p6zn.
zm.), ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczen (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z p6zn. zm.);

h) Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy przystuguje prawo zadania dostepu do
tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych;

i)  Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-
00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ;

j) podanie przez Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy danych osobowych jest
fakultatywne (dobrowolne), ale niezbgedne w celu realizacji niniejszego stosunku umownego.
Odmowa udostepnienia danych przez Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
spowoduje konieczno$¢ rozwigzania niniejszej Umowy;

k) dane osobowe Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy nie beda podlegaty
zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Zamawiajgcego, w tym profilowaniu
przy realizacji niniejszej umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

wobec 0s0b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w zwigzku z

realizacja niniejszej umowy.

§22
DORECZENIA

Wykonawca i Zamawiajacy ustanawiajg adresy do doreczen przesytek pocztowych i kurierskich
w ich siedzibach podanych w oznaczeniu Stron na wstepie niniejszej Umowy lub w jakimkolwiek
innym miejscu wskazanym w przysztosci pismem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
Korespondencj¢ wystang listem poleconym uznaje si¢ za dor¢czong z chwilg jej odbioru lub
odmowy jej odbioru lub bezskutecznego uptywu terminu na jej podjecie w placowce pocztowe;.
W przypadku przesytek wystanych poczta kurierskg lub dorgczonych osobiscie dorgczenie uznaje
si¢ za dokonane z chwilg odbioru lub odmowy odbioru. W przypadku niepowiadomienia o zmianie
adresu, dorgczenie dokonane na ostatni znany drugiej Stronie adres do dorgczen bedzie uwazane za
dokonane prawidlowo i skutecznie.

Jezeli dla o$wiadczenia ktorejkolwiek ze stron nie zastrzezono w niniejszej Umowie formy
pisemnej, Strony dopuszczaja przekazywanie o$wiadczen woli poprzez wiadomosci poczty
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elektronicznej przestanej na ustalony pomiedzy stronami adres e-mail. Korespondencje wystang
wiadomoscig e-mail uznaje si¢ za doreczong z chwilg potwierdzenia jej odbioru przez adresata.

§23
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 1 Pzp zgodnie z ponizszymi zasadami. Okreslone ponizej przestanki zmian umowy nie
uchybiaja mozliwosci dokonywania zmian dopuszczonych przepisami prawa, w szczegdlnosci
art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp.
. Z zastrzezeniem ust. 4, 7 i 8, wszelkie zmiany Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu stron

wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoS$ci takich zmian.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, W zakresie terminu wykonania
zaméwienia w wyniku nastepujacych okolicznosci:

1) wystapienia sity wyzszej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego lub szczegélnie trudnego do
przewidzenia, bedacego poza kontrola stron umowy, np. kleski zywiotowe, wojny, strajki
generalne. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas trwania
sity wyzszej, a jesli to konieczne — takze o czas likwidacji jej skutkdw w zakresie niezbgdnym
dla dalszej realizacji umowy,

2) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystapienie
w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemozliwiajgcego dotrzymanie terminu
realizacji zamdéwienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony
0 czas trwania stanu nadzwyczajnego,

3) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe z uwagi na wystapienie
w trakcie trwania umowy warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych dotrzymanie
terminu realizacji zamowienia (pod warunkiem wystgpowania w miejscu wykonywania robot
temperatury ujemnej (tj. -5°C lub nizej) dtuzej niz 3 dni z rzedu, potwierdzonej wpisem do
Dziennika Budowy lub Dziennika Robo6t Budowlanych i informacja z lokalnego Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz ze ujemna temperatura ze wzglgdu na stosowane
technologie uniemozliwia prawidlowe wykonywanie odpowiednich zakresow robot);

4) gdy dalsze wykonywanie przedmiotu umowy jest niemozliwe lub obiektywnie nieuzasadnione
z uwagi na konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz dostosowanie
si¢ Wykonawcy do wprowadzonych zmian. Przesunigcie terminu moze obja¢ czas
dokonywania zmian w dokumentacji oraz czas niezbedny do pozyskania przez Wykonawce
stosownych zasoboéw (wynikajacych ze zmian) do dalszego wykonywania prac,

5) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na wykopaliska
ujawnione w toku prowadzonych robot budowlanych. W takim przypadku termin realizacji
umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do przeprowadzenia badan archeologicznych;

6) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na ujawnieniu
w toku prowadzonych robdt budowlanych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow terenowych, w szczegdlno$ci istnienia niezinwentaryzowanych
obiektow budowlanych, sieci lub instalacji. W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od
zatozonych, termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbgdnych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia
kolidujacego uzbrojenia,

7) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzglgdu na wystapienie
obiektywnych przeszkéd uniemozliwiajacych prowadzenie robot, za ktore nie odpowiada
Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji zamoéwienia moze zosta¢ wydtuzony o czas
trwania ww. przeszkod.

8) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na niekorzystne
warunki geotechniczne ujawnione w toku prowadzonych robot budowlanych. W takim
przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas niezbedny do wprowadzenia
koniecznych zmian, pozwalajacych na kontynuowanie robot budowlanych;

Strona 24 z 28



9) gdy konieczne bedzie wykonanie robot zamiennych i ma to wptyw na pierwotnie ustalony
termin — wowczas przesunigcie terminu mozliwe jest w zakresie niezbednym dla wykonania
robot zamiennych,

10) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzgledu na koniecznos¢
wykonania zamowien dodatkowych, ktéorych wykonanie jest niezbgdne dla wykonania
przedmiotu Umowy — o czas niezb¢dny na ich udzielenie i wykonanie,

11) gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemozliwe ze wzglgdu na op6znienia w
przylaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestorow mediow. W takim przypadku termin
zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie przylaczy,

12) gdy konieczne bedzie przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia, na skutek
decyzji stuzb, inspekcji i strazy, o ile wstrzymanie Robot nie powstato z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydluzony o czas
trwania zawieszenia realizacji zamowienia,

13) w sytuacji wystapienia protestow. W takim przypadku termin realizacji zostanie wydtuzony
o czas uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygajacej protest.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy, w zakresie wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy W zakresie
przedmiotu zamowienia, wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania
zamoéwienia, gdy zmiany te beda:

1) nastepstwem wystgpienia w czasie realizacji umowy robot zamiennych, gdy:

a) przyjeta w dokumentacji projektowej technologia wykonania prac jest niemozliwa do
realizacji ze wzgledu na w szczeg6lnosci nie zainwentaryzowane istniejace uzbrojenie
podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentacji projektowej przeszkody, zmiany
w dokumentacji projektowej wprowadzone przez instytucje miejskie w momencie
przystapienia lub po rozpoczeciu realizacji umowy, itp.;

b) wystgpita uzasadniona koniecznos¢ zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych;

2) nastepstwem rezygnacji z cze$ci robét, jezeli brak rezygnacji spowodowalby szkode po stronie
Zamawiajacego lub rezygnacja wynikataby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, lub
rezygnacja wynikataby ze stanu faktycznego w terenie uniemozliwiajacego prowadzenie robot,
a taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidlowej realizacji umowy.

Zakres i charakter zmian umowy w ww. okoliczno$ciach korespondowa¢ powinien z faktycznymi
przyczynami ich wprowadzenia.

6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy W zakresie
przedmiotu zamowienia, wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania
zamowienia w przypadku obiektywnej konieczno$ci zmian technologii wykonania robdt, w
szczegolnosci gdy sg one niezbedne dla m.in. unikniecia kolizji lub w sytuacji, gdy prowadzone
roboty wywieraja niekorzystny wplyw na otoczenie. Zakres i charakter zmian umowy w ww.
okolicznosciach korespondowac powinien z faktycznymi przyczynami ich wprowadzenia.

7. Jezeli konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy bedzie dotyczy¢ tresci o charakterze
informacyjnym, instrukcyjnym, informacyjno-instrukcyjnym, niezb¢dnym do sprawnej realizacji
umowy, w szczegdlnosci zmian dotyczacych zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy
lub Zamawiajacego, zmiany oso6b upowaznionych do komunikowania si¢, zmiany o0sob
odpowiedzialnych za prowadzenie prawidtowej realizacji umowy wraz z adresami, numerami
telefonow, telefaksow, adresow poczty elektronicznej itp. - to takie zmiany nie stanowig zmian
zawartej umowy.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany Kierownika
Budowy lub Projektanta. Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika Budowy lub Projektanta
wskazanego w ofercie, jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego. W przypadku
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dokonania w/w zmian — nowy kierownik budowy/projektant musi spetnia¢ wymagania okreslone
przepisami prawa oraz SIWZ.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty Wykonawcy polegajacych na modyfikacji ztozonych na etapie sktadania Oferty deklaracji

Wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, w szczego6lnosci:

1) wskazania innych podwykonawcow;

2) zrezygnowania z podwykonawcow;

3) wskazania innego zakresu podwykonawstwa;

4) zamierzenia wykonania czeSci przedmiotu zamoéwienia przy pomocy podwykonawcow,
pomimo niewskazania w postgpowaniu zadnej cz¢$ci zamowienia przeznaczonej do wykonania
w ramach podwykonawstwa;

pod warunkiem, ze:

a) Zamawiajacy nie zastrzegl, ze okreSlong czg$¢ przedmiotu zamédwienia ma wykonaé
Wykonawca osobiscie,

b) Wykonawca powotywat si¢ na zasoby zmienianego podwykonawcy na zasadach okre$lonych
w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, jednakze
wykaze, ze inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca dotychczasowy.

Dokonanie zmian nastepuje zgodnie z procedurg przewidziang w § 19 Umowy.

10. Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci jego postanowien

11.

12.

13.

z powszechnie obowigzujagcym prawem. Aneks w tym przedmiocie dotyczy¢ moze wylacznie
przywrdcenia zgodnos$ci Umowy z prawem.

W sytuacji konieczno$ci zlecenia wykonania robot dodatkowych, bedzie si¢ ono odbywato na
podstawie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Jezeli brak
jest cen jednostkowych dla danej czesci robot dodatkowych, rozliczenie bedzie si¢ odbywato na
podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o podane w ofercie wskazniki do
kosztorysowania: stawka roboczogodziny netto — R PLN, koszty posrednie - KP %, zysk - Z %,
koszty zakupu materiatow - KZ %. Koszty materiatow beda rowne udokumentowanym cenom
zakupionych materiatbw przez Wykonawcg. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
weryfikowania cen zakupionych materialow przez Wykonawce. Zlecenie wykonania robot
dodatkowych bedzie si¢ odbywato na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy i/lub terminu wykonania zaméwienia, zakresu zamoéwienia i/lub
sposobu jego realizacji w przypadku zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem
COVID - 19 jezeli spelnione zostang tagcznie nastepujace warunki:

1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,

dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50 % warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.
Strony umowy w sprawie zamowienia publicznego niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢
o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw
dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty,
ktére moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw Wykonawcy lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, niezbednych do realizacji zamowienia z powodu zakazenia
COVID — 19 lub w zwigzku z odbywang kwarantanna;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektor Sanitarny lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewoOdzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem
COVID-19, nakladajace na Wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynnosci
zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z p6zn. zm.);

4) nastapi wstrzymanie dostaw produktow, komponentéw produktu lub materialow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ushug transportowych, zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamoéwienia;

5) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajag badZz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$é
wykonania umowy w szczegdlnosci przedluzone procedury administracyjne, czy tez
nieprzewidywalne istotne zmiany cen i kosztéw czynnikéw produkc;ji;

6) innych okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

W celu potwierdzenia wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 13 na nalezyte wykonanie
umowy Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia w okreslonym terminie
stosownych o$wiadczen lub dokumentow.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

Zamawiajacy na podstawie otrzymanych o§wiadczen lub dokumentow, o ktoérych mowa w ust.
13, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje Wykonawcy swoje stanowisko, wraz
z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 13, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli Zamawiajacy otrzymat kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony
jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. 13, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawca
dokonuje zmiany umowy, w szczego6lnosci przez:

a) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie wykonywania

umowy lub jej czesci,

b) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdt budowlanych,

C) zmian¢ zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia lub

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwiazane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 17 moga wplynaé na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy, w uzgodnieniu z
Wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy.

Jezeli umowa zawiera postanowienia korzystniej ksztaltujace sytuacje Wykonawcy, niz
wynikaloby to z ust. 17, do zmiany umowy stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 13, nie mogg stanowic¢
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.

Jezeli umowa zawiera postanowienia dotyczace kar umownych lub odszkodowan z tytutu
odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych
okoliczno$ci, Zamawiajacy w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 16, przedstawia wplyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych
kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

Wykonawca i Podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wplyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie aczacej ich umowy, ktora jest
zwigzana z wykonaniem zamoéwienia publicznego lub jego czgéci, uzgadniaja odpowiednig
zmiang tej umowy, w szczegdlnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposob wykonywania umowy lub
zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen.
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22. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktorej mowa w ust. 12 — 13, jezeli zmiana ta obejmuje

23.

24,

o

8.

cze$¢ zamoOwienia powierzong do wykonania Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca
uzgadniaja odpowiednig zmian¢ taczacej ich umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 12 - 13, zmienionej zgodnie z ust. 17.

Przepisy ust. 21-22 stosuje si¢ do umowy zawartej miedzy Podwykonawca a Dalszym
Podwykonawca.

Przepisy ustepow 12-23 nie uchybiaja Stronom mozliwosci dokonywania zmian umowy na
podstawie powszechnie obowigzujacego prawa, w szczegdlnosci na podstawie aktow prawnych
wydanych lub uchwalonych w zwiazku z epidemiag COVID-19.

§24

POSTANOWIENIA KONCOWE
Jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub dokonywane na jej podstawie ustalenia Stron,
nie upowazniaja Wykonawcy lub oséb dzialajacych na jego =zlecenie, do zaciggania
jakichkolwiek zobowigzan finansowych w imieniu lub na rzecz Zamawiajacego.
Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy beda dotyczyly takze nastgpcoOw prawnych
stron. Kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania nastgpcy prawnego o uprawnieniach
i zobowiazaniach wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Kodeks cywilny
oraz innych odpowiednich aktow prawych, ktore regulujg albo regulowac beda kwestie objete
postanowieniami niniejszej Umowy.
W razie sporu strony zobowigzuja si¢ dazy¢ do ich polubownego rozwigzania w drodze
negocjacji i mediacji. W sytuacji braku porozumienia pomigdzy stronami wylaczng jurysdykcje
w sprawie rozstrzygania wszystkich sporéw wyniklych w zwiazku z niniejsza Umowa sprawowac
beda sady polskie, przy czym wilasciwym do rozwigzania zaistnialego pomiedzy stronami sporu
bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego, ktérym jest miasto Konin.
Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
Strony sg zwigzane dodatkowo warunkami i postanowieniami zawartymi w SIWZ i ofercie
Wykonawecy, stanowiacymi zatgczniki do niniejszej umowy i bedacymi jej integralng czescia.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dokonywanie cesji wierzytelnosci wynikajacych
z realizacji niniejszej umowy ha rzecz osoby trzeciej bez jego pisemnej zgody.
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zalaczniki do umowy:

1. Dokumentacja Projektowa;

2. Slwz

3. Oferta Wykonawcy

4.  Wydruk odpowiadajacy odpisowi aktualnemu Wykonawcy z rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego

5.  Zarzadzenie nr 2/2013 z dnia 11.01.2013r. Prezesa PWiK Sp. z 0. o. w Koninie w sprawie stosowania wymagan bhp, p-poz
i ochrony $rodowiska w stosunku do wykonawcoéw i ich pracownikéw s$wiadczacych ustugi na rzecz Przedsigbiorstwa
Wodociagoéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. w Koninie

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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